

ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้อมูลพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ  
ชั้น 2 อาคารบุญชนะ อรรถการ  
สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์

หลักการและเหตุผล

ตามที่นโยบายของรัฐบาลได้ผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 โดยมีเป้าหมายประสงค์หลัก คือเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางและประเทศ รวมทั้งคนในประเทศสามารถรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วของโลกได้ นั่น ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation) และความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) รวมถึงการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการทุกภาคส่วน การวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางด้าน IoT Big Data และ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในหลายๆ ธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่ยังมีอีกหลายภาคส่วนที่ยังปรับตัวไม่ทันและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในครั้งนี้อย่างไรก็ตามการพัฒนาประเทศไทยเพื่อไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้นั้น ระบบการศึกษาและการเรียนรู้ภายในประเทศจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก สถาบันการศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกระบวนการขับเคลื่อนทางธุรกิจ จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของนักเรียน นักศึกษา นายจ้าง ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาครัฐและภาคเอกชนส่วนอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนั้นการนำเทคโนโลยี IoT, Big Data, และ AI ควบคู่ไปกับการนำระบบการสืบค้นข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เข้ามาช่วยในการค้นหาข้อมูล ถือเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยเสริมให้เกิดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และมีความเที่ยงตรงแม่นยำเป็นไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบันและสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้พัฒนาห้องเพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์และเพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างครบวงจรทางธุรกิจและสังคมมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นรากฐานการสร้างและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้อมูลพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ บริเวณชั้น 2 อาคารบุญชนะ อรรถการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ของประเทศ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนและครู โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่บางกะปิและใกล้เคียง นักศึกษาของสถาบัน รวมทั้งบุคลากรของประเทศไทยที่ต้องการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ทางด้าน AI, Big Data, Business Intelligence, และ Business Analytics เป็นน่านำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาประยุกต์ใช้

- 2) เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และเพิ่มทักษะการสืบค้นและใช้ข้อมูลเกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างครบวงจรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ด.ศ.ท.  ๒๕๖๓  
ศ.ดร.   
ดร.   
อ.   
อ.   
อ.   
อ. 



ได้เป็นปกติ

1.12 การจัดทำครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลใช้บังคับ และได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานงบประมาณแล้ว และกรณีที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สามารถยกเลิกการจัดทำได้

1.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

2.4 ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นผู้บริหารจัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

2.7 เป็นผู้มิใช่บริษัทจ้างงานดังกล่าว

2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเบ็ดเสร็จหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิแล้วและความคุ้มกันเช่นนั้น

2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement: (e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

2.11 มีผลงานปรับปรุงประเภทเดียวกันกับที่สถาบันจ้างในครั้งนี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดี่ยว และเป็นผลงานย้อนหลัง ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานแล้วเสร็จจนถึงวันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันเชื้อถือ โดยต้องแนบสำเนาสัญญาหรือสำเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้น มาแสดงพร้อมกันในวันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

Signature: [Handwritten Signature]
Date: ๓๓
Name: อติพร อติพร
Signature: [Handwritten Signature]

### 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 3.1 งานสถาปัตยกรรม
  - 3.1.1 งานป้องกันและรื้อถอน
  - 3.1.2 งานพื้น
  - 3.1.3 งานฝ้าเพดาน
  - 3.1.4 งานผนังงัดก่ต่าง
  - 3.1.5 งานเฟอร์นิเจอร์บัวหิน
  - 3.1.6 งานเบ็ดเตล็ด
- 3.2 งานระบบ
  - 3.2.1 งานระบบไฟฟ้า
  - 3.2.2 งานระบบสื่อสาร
- 3.3 งานครุภัณฑ์และงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
  - 3.3.1 งานเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง
  - 3.3.2 งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
  - 3.3.3 งานระบบภาพและเสียง
- 3.4 งานอื่น ๆ ที่ระบุไว้ตามสัญญา

### 4. รายละเอียดการดำเนินงาน

#### 4.1 งานป้องกันและงานรื้อถอน

- 4.1.1 รื้อถอนพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน และสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
- 4.1.2 กั้นพื้นที่และติดตั้งแผงป้องกัน

#### 4.2 งานพื้น

- FL-1 – พื้นของเดิมปูทับด้วยพรมแผ่นเพื่อลดเสียงสะท้อน ให้เป็นไปตามแบบ


#### 4.3 งานฝ้าเพดาน

- งานฝ้าเพดานยิปซัมของเดิมซ่อมแซมงทำสีใหม่

#### 4.4 งานผนังตึกแต่ง

##### งานติดตั้งผนัง. 1 - 6

- 4.4.1 ผนัง 1 – จัดทำโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้ HMR 6 มม. และกรุทับด้วยลามิเนตให้เป็นไปตามแบบ
- 4.4.2 ผนัง 2 – จัดทำโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้ HMR 6 มม. และกรุทับด้วยลามิเนตให้เป็นไปตามแบบ
- 4.4.3 ผนัง 3 – จัดทำโครงกระจกบาน FIX ในส่วนเฟรมอลูมิเนียมของเดิมลอกฟิล์มลวดของเดิม ทำความสะอาดแล้วติดตั้ง Smart Film ของใหม่ ให้เป็นไปตามแบบ
- 4.4.4 ผนัง 4 – จัดทำโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้ HMR 6 มม. และกรุทับด้วยกระจก 6 มม. ให้เป็นไปตามแบบ
- 4.4.5 ผนัง 5 – จัดทำโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้ HMR 6 มม. ปิดทับด้วยแผ่นซับเสียง ให้เป็นไปตามแบบ


  
 ๑๓๓

4.4.6 ผนัง 6 – จัดทำ ผนังโครงวางเหล็กขลุ่ยสังกะสีกึ่งยิปซัมบอร์ด 2 ด้านทาสีพลาสติกพร้อมช่อง  
อลูมิเนียมสีสแตนเลสเงาพร้อมกระจกใส 8 มม. ให้เป็นไปตามแบบ

**4.5 งานเฟอร์นิเจอร์บัวอื่น**

**งานจัดทำเฟอร์นิเจอร์ BF 1 - 5**

- 4.5.1 BF 1 - งานจัดทำเฟอร์นิเจอร์รูปจอกภาพ 1 ชุดให้เป็นไปตามแบบ
- 4.5.2 BF 2 - งานจัดทำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะสำหรับอาจารย์ 1 ตัวให้เป็นไปตามแบบ
- 4.5.3 BF 3 - งานจัดทำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะสำหรับนั่งพักผ่อน ชุดโค้ง ( 3 ที่นั่ง ) 3 ตัวให้เป็นไปตามแบบ
- 4.5.4 BF 4 - งานจัดทำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะสำหรับนั่งพักผ่อน ชุดโค้ง ( 6 ที่นั่ง ) ให้เป็นไปตามแบบ
- 4.5.5 BF 5 - งานจัดทำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะสำหรับนั่งพักผ่อน ชุดโค้ง ( 11 ที่นั่ง ) ให้เป็นไปตามแบบ

**4.6 งานเบ็ดเตล็ด**

**งานปรับปรุงกระจกและซีลกันเสียงกรอบอลูมิเนียม**


- 4.6.1 DX- 1 – รื้อกลับด้านบนการเปิดประตูให้เป็นไปตามแบบ แล้วติดตั้งใหม่ตามตำแหน่งที่กำหนด  
รวมทั้งจัดทำและจัดทำความสะดวก
- 4.6.2 DX- 2 – รื้อกระจกประตูบานสไลด์ของเดิมลอกฟิล์มลวดของเดิม ทำความสะอาดแล้วติดตั้ง Smart  
Film ของใหม่ลงบนกระจกและยกกระดาดติดตั้งเข้าไปใหม่เปลือกลูมิเนียมเดิมให้เป็นที่ไปตาม  
แบบ

**4.7 งานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร**

- 4.7.1 งานเดินรับไฟฟ้า
  - เดินรับไฟฟ้า ติดตามตำแหน่งบนโต๊ะสี่คน /พื้นที่ให้บริการคืนหนังสืออัตโนมัติให้เป็นไป  
ตามแบบและสามารถใช้งานได้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
- 4.7.2 งานระบบสายสัญญาณ Lan คอมพิวเตอร์
  - ติดตามตำแหน่งให้เป็นที่ไปตามแบบและสามารถใช้งานได้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
- 4.7.3 งานไฟตกแต่งบนฝ้าเพดานของเดิม
  - เปลี่ยนไฟทึบของเดิมบนฝ้าเพดานใช้ไฟ LED STRIPE LIGHT RGB พร้อมอุปกรณ์และ  
รีโมทให้เป็นที่ไปตามแบบและสามารถใช้งานได้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
- 4.7.4 งานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ไปตามแบบและสามารถใช้งานได้สามารถได้ใช้  
งานได้อย่างสมบูรณ์

**4.8 งานเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง**

4.8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการสืบค้นข้อมูล จัดหาและติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่  
เกี่ยวข้องให้เป็นที่ไปตามแบบและสามารถใช้งานได้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์


  
 100%
   
 ๑๒๖๗
   
 มติสภา
   
 ๖๖๖
   
 ๖๖๖

#### 4.9 งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว

- 4.9.1 งานจัดทา เก้าอี้อาจารย์ ให้เป็นไปตามแบบและสามารถใช้งานได้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
- 4.9.2 งานจัดทา เก้าอี้นักศึกษา ให้เป็นไปตามแบบและสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

#### 4.10 งานระบบภาพและเสียง

งานจัดทาและติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแบบและสามารถใช้งานได้ สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

#### 5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุ และอุปกรณ์

วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการนี้ หากมีได้ระบุไว้ในรูปแบบหรือรายการประกอบแบบ หรือที่อื่นใด ตามสัญญานี้ ให้ใช้ตามข้อกำหนด ดังนี้

- 5.1 กระเบื้องแกรนิตโต้ ผลิตภัณฑ์ของ COTTO, WDC, SILATAK, DURAGRES, SG หรือดีกว่า
- 5.2 กระเบื้องยางผลิตภัณฑ์ของ STARFLEX, DYNOFLEX, QDM, forbo, floplan, Fine Art, VTG, kfp หรือดีกว่า
- 5.3 แผ่นยิปซัมบอร์ดความหนาไม่น้อยกว่า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ของสยามอุตสาหกรรมยิปซัม ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือดีกว่า
- 5.4 ไม่เทียมมีคุณสมบัติและขนาดตามที่ระบุไว้ หากมีได้ระบุไว้ชัดเจนให้ยึดถือตามมาตรฐานผู้ผลิตที่มิ จำหน่ายในท้องถิ่น
- 5.5 แผ่น PARTICLE BOARD (PB) และแผ่น MEDIUM DENSITY FIBER BOARD ( MDF) ใช้ชนิด คุณภาพดี เคลือบผิวด้วย MELAMINE RESIN FILM หรือพลาสติกลามิเนต ปิดขอบโดยรอบด้วย PVC หรือวัสดุปิดผิวตามที่ระบุในแบบ ผลิตภัณฑ์ของ FORMICA, GREENLAM, WILSONART, LAMI TAK หรือดีกว่า
- 5.6 วัสดุปิดผิวกับพื้นต่าง ๆ ต้องใช้กาสำหรับใช้เฉพาะงานการนี้โดยเฉพาะและต้องอัดให้เรียบสนิท ปราศจากรอยคลื่น
- 5.7 สวิตซ์ไฟฟ้า และเต้ารับไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ของ PANASONIC Bticino PHILLIP หรือดีกว่า
- 5.8 หลอดไฟฟ้านิคมแอลอีดี (LED) ผลิตภัณฑ์ของ LED SOURCE, PHILLIP, OSLAM, SMS LIGHTING HOUSE หรือดีกว่า
- 5.9 โคมไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ของ PHILLIPS, LUSO, Delight, L&E ,LUNAR, Lumitron หรือดีกว่า
- 5.10 แสงสว่างฉุกเฉิน เป็นแบบดวงโคมที่มีแบตเตอรี่พร้อมชุดควบคุมบรรจุอยู่ภายในชิ้นเดียวกัน หลอดไฟเป็นชนิด LED ขนาด 2 x 9 วัตต์ ระยะเวลาในการ BACK UP ไม่น้อยกว่า 1.5 ชั่วโมง ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ INVERLUX, SUNNY, MAXBRIGHT หรือดีกว่า
- 5.11 สายไฟฟ้าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 11-2553 ชนิด THW (IEC 01) สำหรับขนาดของสายให้ใช้ตามมาตรฐานงานติดตั้งระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง หรือ

THW  
ตท  
มตจพท  
มท  
กทท

THW  
มท  
มท  
กทท

- มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ฉบับล่าสุด หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า  
ผลิตภัณฑ์ของ THAI YAZAKI, BANGKOK CABLE , PHELPS DODGE หรือดีกว่า
- 5.12 สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ Unshielded Twisted Pair (UTP) และเต้ารับ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน Cat.6 หรือดีกว่า
- 5.13 สายสัญญาณภาพ HDMI ผลิตภัณฑ์ของ EXTRON, Kramer, Hosiwell, Z-Tek หรือดีกว่า
- 5.14 สายทุกชนิดที่ร้อยในท่อร้อยสายห้ามทำการตัดต่อสายกลางทางเป็นอันขาด ยกเว้นกรณีที่ระยะทางระหว่างต้นทางและปลายทางมีความยาวเกินความยาวมาตรฐานของสาย อนุมัติให้มีการตัดต่อได้ โดยให้ทำการติดตั้ง Terminal Box ในตำแหน่งที่ตัดต่อ การเชื่อมต่อสายจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสายแต่ละชนิด
- 5.15 วัสดุและอุปกรณ์ประกอบงานประตูด และหน้าต่าง อาทิเช่น มือจับ กุญแจ และโซ้ค้อพ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ของ WVP , HAFELE , DORMA หรือดีกว่า
- 5.16 สีผลิตภัณฑ์ของ TOA BEGER CAPTAIN PAMMASTIC JOTUN หรือดีกว่า
- 5.17 อนุมัติเนยม ให้ใช้ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ผิวจะต้องเรียบ และปราศจากรอยชูดขีด
- 5.18 กระฉกผิวต้องเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น ปราศจากรอยขีดข่วน ไม่แตกร้าว ไม่ลอกทหรือฝ้าขาว
- 5.19 ท่อร้อยสายตาม มอก. 770-2533 หรือดีกว่า
- 5.20 เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวต้องเป็นผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด หรือจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับบริการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

## 6. งบประมาณ

เป็นเงินจำนวน 2,136,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

## 7. กำหนดการยื่นราคาและการส่งมอบ

- 7.1 กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน
- 7.2 กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาหรือนับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจากสถาบัน

## 8. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 2 ปี ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการสืบค้นข้อมูลรับประกันประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 4 ปี

ก.พ.ท. 10กท  
พัชรีทิพย์  
พัชรีทิพย์  
พัชรีทิพย์  
พัชรีทิพย์

### งวดงานและงวดเงิน

**งวดที่ 1 ร้อยละ 25 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อได้ดำเนินการดังนี้**

1. งานกันพื้นที่ จัดทำแผงป้องกัน และงานรื้อถอนทั้งหมดแล้วเสร็จ
2. งานผนังตกแต่ง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3. งานเพอร์นิเจอร์บัวทึบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4. งานท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากลงนามในสัญญา

**งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อได้ดำเนินการดังนี้**


1. งานผนังตกแต่ง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. งานเพอร์นิเจอร์บัวทึบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. งานท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่างานร้อยละ 80
4. งานระบบภาพและเสียง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

**งวดที่ 3 ร้อยละ 45 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อได้ดำเนินการดังนี้**

1. งานพื้นแล้วเสร็จ
2. งานผนังตกแต่ง แล้วเสร็จ
3. งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
4. งานเพอร์นิเจอร์บัวทึบ แล้วเสร็จ
5. งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
6. งานระบบสื่อสาร แล้วเสร็จ
7. งานติดตั้งระบบภาพและเสียง แล้วเสร็จ
8. งานครุภัณฑ์และงานเพอร์นิเจอร์ลอยตัว แล้วเสร็จ
9. งานเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จ
10. จัดทำแบบ AS – BUILT DRAWING
11. งานอื่น ๆ ตามสัญญา แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา


  
 ทบว.
   
 ๒๓๓
   
 น้อยชาติ
   
 ๒๕๖๕
   
 ๒๕๖๕
   
 ๒๕๖๕